
BLACKBACK S.R.O., PODKOVÁŘSKÁ 800/6, PRAHA 9 

IČ:24763071, DIČ:CZ24763071, www.blackback.cz 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, ODD.C 172304, Z 12.11.2010 

 

 

 

 

 
 

OPRAVA GYMNASTICKÉHO SÁLU  
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ 

DUKELSKÁ 166, 386 01 STRAKONICE 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

DOKUMENTACE VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY (VDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© LEDEN 2017 



 

OPRAVA GYMNASTICKÉHO SÁLU DOKUMENTACE VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY (VDS) 

 

                                                                                    - 2 - 

 

 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY - 3 - 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY - 4 - 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU - 7 - 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - 7 - 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV - 7 - 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA - 8 - 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA (SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

OCHRANY OBYVATELSTVA) - 8 - 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPRAVA GYMNASTICKÉHO SÁLU DOKUMENTACE VÝBĚRU DODAVATELE STAVBY (VDS) 

 

                                                                                    - 3 - 

 

 

 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Řešené pozemky se nachází v zastavěném území městské části na  

č. parc. 182/2, k.ú. Strakonice v rovinatém území. 

 

b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD. 

Prohlídka místa: 

Byla provedena prohlídka místa, provedení sond nebylo možné v závislosti na provozu. 

Skladby a konstrukce byli stanoveny na základě zkušeností. Po odkrytí konstrukcí při 

provádění prací bude případně dokumentace upřesněna. 

Jedná se o údržbové práce nebyli prováděny průzkumy geologické, hydrogeologické, 

historické apod. 

 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavba nezasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Nenachází se v záplavovém, ani poddolovaném území. 

 

e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 

NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. 

 

f) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Na asanace a kácení dřevin žádné požadavky nejsou. Při bourácích pracích, bude 

zamezeno zvýšené prašnosti. 

 

g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 

POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Nejsou požadavky na zábory. 

 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stávající vjezdy na pozemek ve stávající poloze. Vstupy ve stávající poloze. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Kanalizace 

Stávající napojení 

 

Vodovod  

Stávající napojení 
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Plyn  

Stávající napojení 

 

Silnoproudé rozvody NN 

Stávající napojení 

 

Slaboproudé rozvody 

Stávající napojení 

 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Jedná se o objekt a pozemky určené k provozu základní školy, základní kapacity a funkční 

jednotky se nemění. Jedná se o údržbové práce. 

Jedná se o objekt o jednom, až třech nadzemních podlaží a až o jednom podzemním podlaží. 

Řešená část je jednopodlažní nepodsklepená. Objekt je dle předpokladů zděný ze z 

keramických cihel. Založen je na pasech. Stropy jsou provedeny jako ŽB panelové. 

Zastřešení je řešeno pomocí sedlové střechy. Okna stávající v řešené části jsou jednodílná 

dřevěná výklopná. 

 

2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o zastavěné území souvislou zástavbou s objekty s občanskou vybaveností 

(základní škola), bytovými domy o 3 až 12 podlažích a několika podzemních podlaží. Se 

šikmou, či plochou střechou.  

 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉHO A 

BAREVNÉ ŘEŠENÍ. 

Kompozice tvarového řešení objektu je zachována. Materiálové a barevné řešení 

v exteriéru je zachováno. Ve vnitřních prostorách objektu bude využito stávající 

materiálové řešení. Bližší specifikace je v architektonicko stavení části D1.1. 

 

3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozní řešení objektu se nemění.  

 

4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Nemění se, jedná se o údržbové práce. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dodržovat předpisy výrobců zařízení a prvků. Provádět revize a další požadavky dle 
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vyhlášek a norem. Dodržovat provozní řád školy.  

 

6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o údržbové práce. 

SO.01 – Stavební objekt 01 - OPRAVA GYMNASTICKÉHO SÁLU 

Prostory stávajícího gymnastického sálu v 1.N.P. budou opraveny. Budou postupně 

odstraněny, demontovány zařizovací předměty, odstraněny povrchová úprava podlahy 

(PVC), dveře, instalace, oškrábány malby a další práce dle výkresové dokumentace 

bouracích prací. 

Následně budou provedena nová podlahová krytina určená pro gymnastické sály, 

obklady stěn, dveře, osvětlení, podhledy, oprava omítek, malby, zpětná montáž nebo 

nová montáž zařizovacích předmětů, budou provedeny nové nátěry kovových konstrukcí. 

Instalace budou vyměněny ve stávajících dimenzí, včetně výměny elektroinstalací 

včetně koncových prvků. 

 

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Konstrukční řešení zůstává stávající, nemění se. Nezasahuje se do nosných konstrukcí. 

 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Beze změny. 

 

7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Nejsou použity technická a technologická zařízení. 

 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nejsou použity technická a technologická zařízení. 

 

8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Nemění se. 

 

b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Riziko se nemění a nemění se ani stupeň požární bezpečnosti, jedná se o údržbové 

práce. 

 

c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 

Použité materiály jsou stejné jako původní. Nemění se požární odolnost konstrukcí. 

 

d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍÚNIKOVÝCH CEST 

Nemění se. 
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e) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO 

PROSTORU 

Nemění se. 

 

f) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, 

VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 

Nemění se, stávající. 

 

g) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍSTUPOVÉ 

KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) 

Nemění se, stávající. 

 

h) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ 

POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ) 

Nemění se, stávající. 

 

i) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI 

ZAŘÍZENÍMI 

Nemění se, stávající. 

 

j) ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A 

TABULEK 

Nemění se, stávající. 

 

9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

Nemění se, vyjma výměny oken. Vzhledem k rozsahu úspor není třeba řešit nové PENB.  

 

b) POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ 

Nejsou použity alternativní energie. 

 

 

10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ (ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, 

OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU 

STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.). 

Větrání: Stávající způsob nemění se, přirozené větrání okny. 

Vytápění: Stávající systém, pomocí otopných těles.  

Osvětlení: Nové včetně rozvodů, viz. část silnoproudé rozvody, ve stávajícím rozsahu. 

Zásobování vodou: stávající. 

Odpady: Likvidovány stávajícím způsobem. 

Stavba nemá vliv na okolí stavby. 
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11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Stávající. 

 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Stávající. 

 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Stávající. 

 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Stávající. 

 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Stávající bez ochrany. 

 

f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.). 

Stávající. 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stávající napojení technické infrastruktury. 

 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Bez požadavků na změnu. 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Je využito stávající napojení na pozemek. 

 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stávající. 

 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Stávající, nemění se. Údržbové práce nemají vliv na změnu požadavku dopravy v klidu. 

 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Nezasahují do řešeného území. 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Nebudou měněny výškové terénní poměry. 
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b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Nebudou doplňovány žádné další vegetační prvky.  

 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Nebudou realizována. 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Nemá vliv na životní prostředí. 

 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU ( OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH 

FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Nemá vliv. 

 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Nemá vliv. 

 

d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 

STANOVISKA EIA 

Neřeší se EIA. 

 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nejsou navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA (SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA) 

Stavba splňuje. 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Rozhodující hmoty a spotřeby medií zajišťuje investor. Jejich uskladnění zajišťuje 

investor na svém pozemku. Zajištění těchto potřeb bude vyúčtováno na základě dohody 

mezi investorem a dodavatelem. 

 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k rozsahu a podmínkám není nutné. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Napojení na dopravní infrastrukturu je pomocí stávajícího vjezdu na technickou 
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infrastrukturu pomocí stávajících napojení. 

 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Bude použita drobná mechanizace a nářadí. 

 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. 

 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

Zábory pro realizaci nebudou potřebné. Stavba a její deponie budou realizované na 

pozemcích investora. 

 

g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným 

způsobem. Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou. 

Množství bude upřesněno na základě skutečně provedených prací.   

Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným 

způsobem. Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou. 

 

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ: 

 

             Název odpadu 
 

Katalogov
é 
Číslo 

   kategori
e 

Nakládání s odpadem 

Papírové a lepenkové obaly    150101          O Využití – sběr 
Beton    170101          O Recyklace, skládka přísl. Skupiny 
Dřevo    170201          O Spálení-otop,  skládka 
Sklo    170202           O Předání k recyklaci 
Asfaltové směsi obsahující dehet    170301          N Smluvní likvidace  
Asfaltové směsi neuvedené pod 
č.17 03 01 

   170302          O  

Dehet a  výrobky z dehtu 
(odpadní dehtová   lepenka) 

    170303          N  

Železo a  ocel    170405          O Využití – sběr 
Kabely    170410          N Skládka přísl. Skupiny  
Kabely    170411          O Skládka přísl. Skupiny  
Izolační materiály    170604          O Skládka přísl. Skupiny 
Barva, lepidlo, pryskyřice    200127          N Smluvní likvidace ve spalovně 
Směsný komunální odpad    200301          O Smluvní likvidace ve spalovně, skládka 

Stavebník musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 

185/2001 a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 sb. A 

383/2001Sb. 
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h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Deponie nejsou nutné, neprovádí se žádné výkopové práce. 

 

i) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Likvidace odpadu 

Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným 

způsobem. Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou  

 

Požadavek na recyklaci 

Stavební odpad bude po vytřídění nebezpečných látek v maximální možné míře 

recyklován.  

 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 

životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke zhoršení životního prostředí, vlivy 

stavební činnosti je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Stavebník musí dodržovat 

a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. 

Stavebník musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního 

prostředí při výstavbě, minimalizovat hluk a prašnost.  

Stavebník musí dbát na maximální recyklaci stavebního odpadu v recyklačním zařízení. 

Odpady katalogových čísel 17 04 05 a 17 04 10 předávat pouze k využití, nikoliv 

odstranění (např. recyklace) - to je nutné zohlednit v dalším stupni projektové 

dokumentace – projektu pro provedení stavby. 

Původce odpadů – dodavatel stavby, následně povede evidenci odpadů vznikající při 

výstavbě, o jejich množství a způsobech nakládání s nimi, tak jak mu přikazuje vyhl. č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

Ke kolaudaci stavby budou následně doloženy doklady o způsobu využívaní či 

odstraňování jednotlivých druhů těchto odpadů. 

Dále je dodavatel stavby povinen, omezit případné meziskládky na nezbytně nutnou 

dobu a jejich umístění dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit příslušným 

stavebním úřadem. 

 

 

Zdroje hluku : 

- Doprava (nákladní automobil) 

- Vlastní stavba (sbíječka, ruční rozbrušovačka, cirkulárka, lehký nákladní automobil, 

vibrační válec). 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených 

místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, 

které si to vyžádaly či vyžádají.  

 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

 ochranu proti hluku a vibracím v období výstavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 

umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 

předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.)  

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou 

v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek. 
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V případě úniku těchto nebo jiných závadných látek, postupovat podle platné 

legislativy. 

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 20 hodin a je nutné omezit 

hlučnou stavební činnost vč. nákladní dopravy pouze v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 

do 18 hodin,  

Na stavbu budou přiváženy již hotové výztuhy, bude použito systémové bednění; hlučné 

přípravné práce na staveništi budou omezeny na minimum. 

 Na stavbě bude také ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních 

domů a v případě stížností na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný 

za snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. 

ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě manipulace s prašným 

materiálem bude zajištěno zvlhčování kropením. Případné znečištění komunikací musí 

být okamžitě odstraňováno. 

Na staveništi –Dodavatel zajistí a provede takové opatření, které zamezí znečišťování 

veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavby, Všechna nařízení budou uvedena 

do provozního řádu staveniště. 

 

 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů 

se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné 

technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Při nutnosti nasazení 

takových mechanismů, nebo jejich obměně, upřednostnit nasazení stavebních a 

dopravních strojů splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3. Dále je 

nezbytně nutné nepřipustit provoz vozidel produkujících nadměrné množství emisí. 

Ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace. Po dobu 

výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a 

povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze 

stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

 

 

j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Při realizaci musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, normy ČSN a předpisy ES. 

 

Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 Sb. 

(kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  NV 591/2006 Sb. (o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), pokud zvláštní 

předpis nestanoví jinak. 
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Pokud realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. (celkový plánovaný 

objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 

jednu fyzickou osobu) má zadavatel stavby povinnost, minimálně 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli, zaslat oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce 

- OIP.  

 

Dále potom, vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV 

591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plán BOZP. 

 

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s §14 

309/2006 Sb., (budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů  bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (koordinátora BOZP - odborně způsobilou osobu) s přihlédnutím 

k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 

jeho realizace, doporučujeme jednoho koordinátora BOZP. 

 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 

ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a 

ochranu zdraví bude zcela v kompetenci vybraného generálního dodavatele stavby. 

 

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním 

týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Při 

výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 

ochrany zdraví (nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany 

zdraví při práci). 

 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů 

musí být prováděny ručně. 

 

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních 

inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby 

provést jejich ochranu. 

 

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu 

do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují 

na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z prováděných prací vyplývá. 

 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 

nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen 

pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému 

pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník 

zhotovitele po posouzení důvodů. 

 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby 
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stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci 

s projektantem. 

 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 

Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí 

nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla 

a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 

pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených 

pracovníků dozorem na pracovišti. 

 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo 

ohrazeny. 

 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem 

musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 

břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo 

k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do 

provozu jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 

zařízení  musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 

bezpečnostním označením. 

 

Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí 

být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným 

červeným světlem. 

 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 

životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň 

strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti 

z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

 

Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště umístěny 

na oplocení a ohrazení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na 

zákaz vstupu a nebezpečí úrazu.  
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Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto 

ustanovením příslušných předpisů: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších platných 

předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci zaměstnanců 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů 

ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN  EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 

silničních motorových vozidel. 

 

k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Nejsou nutné bezbariérové úpravy. Jedná se o údržbové práce.  

Výstavbou nebudou dotčeny ani uživatelsky omezeny okolní stavby. Stavba nebude 

dlouhodobě zasahovat do stávajících komunikačních tras. Po dobu výstavby musí být 

respektovány všechny příslušné zákony a vyhlášky a to především: 

- Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.  

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nejsou nutné dopravní inženýrská opatření. 

 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 

STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ APOD.) 

Bude-li stavba prováděna za provozu, pohyb stavby po areálu školy bude omezen na 

místa, která budou stanovena na základě dohody mezi dodavatelem a uživatelem 

(investorem). Budou předána vzájemně rizika dodavatele stavby a uživatele. Pro stavbu 

bude zajištěn koordinátor bezpečnosti, plán BOZP v případě provádění prací během 

provozu. 

 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Předpokládaný termín výstavby 2.Q. – 3.Q. 2017   

 


