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B.1 POPIS UZEMI STAVBY
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

1)

h)

CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU
Regené pozemky se nachazi v zastavéném (zemi méstské fasti na
¢. parc. 182/2, k.G. Strakonice v rovinatém dzemi.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PROZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PROZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.

Prohlidka mista:

Byla provedena prohlidka mista, provedeni sond nebylo mozné v zavislosti na provozu.
Skladby a konstrukce byli stanoveny na zakladé zkusenosti. Po odkryti konstrukci pri
provadéni praci bude pripadné dokumentace upresnéna.

Jedna se o (drzbové prace nebyli provadény prizkumy geologické, hydrogeologické,
historické apod.

STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA
Stavba nezasahuje do ochrannych a bezpecnostnich pasem.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.
Nenachazi se v zaplavovém, ani poddolovaném Gzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Nemé vliv na okolni stavby, ani na odtokové pomery.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN
Na asanace a kaceni drevin zadné pozadavky nejsou. PFi bouracich pracich, bude
zamezeno zvysené prasnosti.

POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKO URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)
Nejsou pozadavky na zabory.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENT NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Stavajici vjezdy na pozemek ve stavajici poloze. Vstupy ve stavajici poloze.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Kanalizace
Stavajici napojeni

Vodovod
Stavajici napojeni
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i)

Plyn
Stavajici napojeni

Silnoproudé rozvody NN
Stavajici napojeni

Slaboproudé rozvody
Stavajici napojeni

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJici
INVESTICE

Nejsou vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

1. UCEL UZIVANT STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Jednd se o objekt a pozemky urcené k provozu zéakladni skoly, zakladni kapacity a funkcni
jednotky se neméni. Jednd se o {drzbové prace.
Jedna se o objekt o jednom, az trech nadzemnich podlazi a az o jednom podzemnim podlazi.
Refena tast je jednopodlazni nepodsklepena. Objekt je dle predpokladd zdény ze z
keramickych cihel. Zalozen je na pasech. Stropy jsou provedeny jako /B panelové.
Zastreseni je reSeno pomoci sedlové strechy. Okna stavajici v resené Casti jsou jednodilna
drevena vyklopna.

2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a)

b)

URBANISMUS - UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Jedna se o zastavéné Gzemi souvislou zastavbou s objekty s obfanskou vybavenosti
(z&kladni Skola), bytovymi domy o 3 aZ 12 podlazich a nékolika podzemnich podlazi. Se
sikmou, ¢i plochou strechou.

ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVEHO A
BAREVNE RESENI.

Kompozice tvarového FesSeni objektu je zachovana. Materialové a barevné reseni

v exteriéru je zachovéano. Ve vnitfnich prostorach objektu bude vyuzito stavajici
materialové Feseni. BlizS1 specifikace je v architektonicko staveni ¢asti D1.1.

3. CELKOVE PROVOZNi RESENiI, TECHNOLOGIE VYROBY
Provozni reseni objektu se neménf.

L. BEZBARIEROVE UZIVANiI STAVBY
Neméni se, jednd se o {drzbové prace.

5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
DodrZovat predpisy vyrobcl zafizeni a prvkid. Provadét revize a dal$i poZzadavky dle
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vyhlasek a norem. DodrZzovat provozni rad skoly.

6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) STAVEBNI RESENI

Jedna se o {drzbové prace.

S0.01 - Stavebni objekt 01 - OPRAVA GYMNASTICKEHO SALU

Prostory stavajiciho gymnastického salu v 1.N.P. budou opraveny. Budou postupné
odstranény, demontovany zarizovaci predméty, odstranény povrchova Gprava podlahy
(PVC), dvere, instalace, oskrabany malby a dalsi prace dle vykresové dokumentace
bouracich praci.

Nasledné budou provedena nova podlahova krytina urcena pro gymnastické saly,
obklady stén, dvere, osvétleni, podhledy, oprava omitek, malby, zpétna montaz nebo
nova montaz zafizovacich predmétl, budou provedeny nové natéry kovovych konstrukei.
Instalace budou vyménény ve stavajicich dimenzi, vCetné vymény elektroinstalaci
vtetné koncovych prvkd.

b) KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESEN]

c)

a)

b)

a)

b)

c)

d)

Konstrukéni FeSeni zOstava stavajici, neméni se. Nezasahuje se do nosnych konstrukei.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Beze zmeény.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN]

TECHNICKE RESENI
Nejsou pouzity technicka a technologickd zarizeni.

VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN]
Nejsou pouzity technicka a technologickd zarizeni.

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

ROZDELENi STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU
Neméni se.

VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI STUPNE POZARNI BEZPECNOSTI
Riziko se neméni a neméni se ani stupen pozarni bezpefnosti, jedna se o Gdrzbové
prace.

ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A STAVEBNICH VYROBKU
VCETNE POZADAVKO NA ZVYSENI POZARNi ODOLNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKCI

Pouzité materialy jsou stejné jako pdvodni. Neméni se pozarni odolnost konstrukci.

ZHODNOCEN| EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCENIUNIKOVYCH CEST
Neméni se.
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10.

e) ZHODNOCENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI POZARNE NEBEZPECNEHO
PROSTORU
Neméni se.

f) ZAJISTEN] POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNi VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA,
VCETNE ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNYCH MIST
Neméni se, stavajici.

g) ZHODNOCENI MOZNOSTI PROVEDENI POZARNIHO ZASAHU (PRISTUPOVE
KOMUNIKACE, ZASAHOVE CESTY)

Neméni se, stavajici.

h) ZHODNOCENi TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI STAVBY (ROZVODNA
POTRUBI, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI)
Neméni se, stavajici.

i)  POSOUZENT POZADAVKU NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIMI
Neméni se, stavajici.

j) ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH ZNACEK A
TABULEK

Neméni se, stavajici.

ZASADY HOSPODAREN| S ENERGIEMI

a) KRITERIA TEPELNE TECHNICKEHO HODNOCENI
Neméni se, vyjma vymény oken. Vzhledem k rozsahu GUspor neni trfeba FesSit nové PENB.

b) POSOUZENI VYUZITi ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGII
Nejsou pouzity alternativni energie.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI (ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI, VYTAPENI,
OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU, 0DPADU APOD.) A DALE ZASADY RESENI VLIVU
STAVBY NA OKOLi (VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.).

Vétrani: Stavajici zplsob neméni se, pfirozené vétrani okny.

Vytapéni: Stavajici systém, pomoci otopnych téles.

Osvétleni: Nové vfetné rozvodd, viz. €ast silnoproudé rozvody, ve stavajicim rozsahu.
Zasobovani vodou: stavajici.

Odpady: Likvidovany stavajicim zplsobem.

Stavba nemé vliv na okoli stavby.



OPRAVA GYMNASTICKEHO SALU DOKUMENTACE VYBERU DODAVATELE STAVBY (VDS)

11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZ]
Stavajici.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Stavajici.

c¢) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Stavajici.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Stavajici.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Stavajici bez ochrany.

f) OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.).
Stavajici.
B.3 PﬁIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Stavajici napojeni technické infrastruktury.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Bez pozadavkl na zménu.

B.. DOPRAVNI RESENi

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Je vyuzito stavajici napojeni na pozemek.

b) NAPOJENT UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Stavajici.

c) DOPRAVA V KLIDU

Stavajici, neméni se. Udrzbové prace nemaji vliv na zménu pozadavku dopravy v klidu.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Nezasahuji do FeSeného Gzemi.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) TERENNI UPRAVY

Nebudou ménény vyskové terénni poméry.
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b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Nebudou doplhiovany zadné dalSi vegetacni prvky.

c) BIOTECHNICKA OPATRENI
Nebudou realizovana.

B.6 POPIS VLIVO STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNi PROSTRED| - 0VZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA
Nema vliv na zivotni prostredi.

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU ( OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHO APOD.), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH
FUNKCi A VAZEB V KRAJINE
Nema vliv.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
Nema vliv.

d) NAVRH ZOHLEDNEN| PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENI NEBO
STANOVISKA EIA
Neresi se EIA.

e) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Nejsou navrhovana ochranna a bezpetnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA (SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA
PLNEN] UKOLO OCHRANY OBYVATELSTVA)

Stavba spliuje.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH MEDIT A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Rozhodujici hmoty a spotreby medii zajist'uje investor. Jejich uskladnéni zajist'uje
investor na svém pozemku. Zajisténi téchto potreb bude vyGctovano na zakladé dohody
mezi investorem a dodavatelem.

b) ODVODNENI STAVENISTE
Vzhledem k rozsahu a podminkam neni nutné.

) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Napojeni na dopravni infrastrukturu je pomoci stavajiciho vjezdu na technickou
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d)

e)

f)

q)

infrastrukturu pomoci stavajicich napojeni.

VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY
Nema vliv na okolni stavby a pozemky. Bude pouzita drobnd mechanizace a naradi.

OCHRANA OKOLT STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICT ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN
Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zretelné oznaceno.

MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)
Zabory pro realizaci nebudou potiebné. Stavba a jeji deponie budou realizované na
pozemcich investora.

MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Stavebni odpad zatridény do kategorii bude likvidovan komercné dolozitelnym
zplUsobem. Vznikly odpad bude prabézné odvazen opravnénou svozovou sluzbou.
Mnozstvi bude upresnéno na zakladé skutecné provedenych praci.

Stavebni odpad zafridény do kategorii bude likvidovan komercné dolozitelnym
zplsobem. Vznikly odpad bude pribézné odvéZen opravnénou svozovou sluZbou.

ODPADY VZNIKAJICI PRI VYSTAVBE:

Nazev odpadu Katalogov | kategoriNakladani s odpadem
é e
Cislo

Papirové a lepenkové obaly 150101 \Vyuziti — shér

Beton 170101 Recyklace, skladka pfisl. Skupiny

Dievo 170201 Spaleni-otop, skladka

Sklo 170202 Pfedani k recyklaci

Asfaltové smési obsahujici dehet| 170301 Smluvni likvidace

ol|z|o|olo|o

Asfaltové smési neuvedené pod| 170302
.17 03 01

Dehet a  vyrobky zdehtu 170303 N

(odpadni dehtova lepenka)

Zelezo a ocel 170405 O  |Vyuziti — sbér

Kabely 170410 N  [Skladka pfisl. Skupiny

Kabely 170411 O  [Skladka pfisl. Skupiny

IzolaCni materialy 170604 O  [Skladka pfisl. Skupiny

Barva, lepidlo, pryskyfice 200127 N [Smluvni likvidace ve spalovné
Smésny komunalni odpad 200301 O  [Smluvni likvidace ve spalovng, skladka

Stavebnik musi provést likvidaci odpadd vzniklych pFi vystavbé v souladu se zakonem
185/2001 a souvisejicimi pravnimi predpisy zejm. vyhlasky MZP 381/2001 sb. A
383/2001Sb.
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h) BILANCE ZEMNiCH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Deponie nejsou nutné, neprovadi se zadné vykopové prace.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Likvidace odpadu

Stavebni odpad zatridény do kategorii bude likvidovan komercné dolozitelnym
zplsobem. Vznikly odpad bude pribézné odvazen opravnénou svozovou sluzbou

PoZadavek na recyklaci
Stavebni odpad bude po vytridén
recyklovan.

i nebezpecnych latek v maximalni mozné mire

B&hem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pfedpisd a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostiedi. V prabéhu realizace nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostFedi, vlivy
stavebni Cinnosti je nutné eliminovat potrebnymi opatrenimi. Stavebnik musi dodrzovat
a dbat vSech pfedpisti a podminek ochrany Zivotniho prostiedi pfi vystavhé.
Stavebnik musi dodrZovat a dbat vSech pFedpisi a podminek ochrany Zivotniho
prostredi pri vystavbé, minimalizovat hluk a prasnost.

Stavebnik musi dbat na maximalni recyklaci stavebniho odpadu v recyklacnim zarizeni.
Odpady katalogovych Cisel 17 04 05 a 17 04 10 predavat pouze k vyuziti, nikoliv
odstranéni (napf. recyklace) - to je nutné zohlednit v dalSim stupni projektové
dokumentace - projektu pro provedeni stavby.

Plvodce odpadd - dodavatel stavby, nasledné povede evidenci odpadd vznikajici pfi
vystavbé, o jejich mnoZstvi a zplsobech nakladani s nimi, tak jak mu pFikazuje vyhl. c.
383/2001 Sh., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdéj$ich pFedpisu.

Ke kolaudaci stavby budou nasledné doloZeny doklady o zplsobu vyuZivani &i
odstrafiovani jednotlivych druhl téchto odpadu.

Déle je dodavatel stavby povinen, omezit pripadné meziskladky na nezbytné nutnou
dobu a jejich umisténi dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit prislusnym
stavebnim Gradem.

Zdroje hluku :

- Doprava (nakladni automobil)

- Vlastni stavba (sbijecka, rucni rozbrusovacka, cirkularka, lehky nakladni automobil,
vibraéni vélec).

Veskeré odpady z cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych
mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organim,
které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

e ochranu proti hluku a vibracim v obdobi vystavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy

v dobrém technickém stavu a jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené

v technickém osvédéeni. PFi provozu hlutnych stroji v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy, je nutno zabezpetit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.)

VsSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, budou
v bezvadném technickém stavu, aby nedochdzelo k moZnym dkapdm ropnych latek.

-10 -
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V pripadé Gniku téchto nebo jinych zavadnych latek, postupovat podle platné
legislativy.
Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 20 hodin a je nutné omezit

hluCnou stavebni cinnost vC. nakladni dopravy pouze v pracovni dny od 8 do 12 a od 13
do 18 hodin,

Na stavbu budou privazeny jiz hotové vyztuhy, bude pouzito systémové bednéni; hluéné
pripravné prace na stavenisti budou omezeny na minimum.

e Na stavbé bude také ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich
doml a v pripadé stiZnosti na zvySenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny
za snizeni hluénosti omezenim pracovni Cinnosti na stavbé.
ochranu proti znetist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdejici ze stavenisté musi byt Fadné oCisténa, aby nedochazelo ke
znecist'ovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé manipulace s prasnym
materidlem bude zajiSténo zvlhcovani kropenim. Pripadné zneCisténi komunikaci musi
byt okamzité odstranovano.

Na stavenisti -Dodavatel zajisti a provede takové opatreni, které zamezi znetist'ovani
verejnych komunikaci vyjizdéjicimi vozidly ze stavby, Vsechna narizeni budou uvedena
do provozniho radu staveniste.

e ochranu proti znedist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpetit provoz dopravnich prostiedkl produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji
se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motorl. PFi nutnosti nasazeni
takovych mechanisml, nebo jejich obméné, upFednostnit nasazeni stavebnich a
dopravnich stroji spliujici emisni Grovefl EURO 4 nebo alespofh EURO 3. Dale je
nezbytné nutné nepripustit provoz vozidel produkujicich nadmérné mnozstvi emisi.
Ochranu proti zneciSténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace. Po dobu
vystavby je nutno pri provadeni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpetit, aby nemohlo dojit ke zneti$téni podzemnich a
povrchovych vod. Jednad se zejména o vhodny zplsob odvadéni dest'ovych vod ze
stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveniste.

ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI,
POSOUZEN| POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI
PRACI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Pfi realizaci musi byt dodrZeny zasady bezpetnosti prace, normy CSN a predpisy ES.

Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle §14 - §18 zakona 309/2006 Sb.
(kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci) a NV 591/2006 Sb. (o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), pokud zvlastni

predpis nestanovi jinak.
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Pokud realizace stavby presahuje limity dle §15 zakona 309/2006 Sb. (celkovy planovany
objem praci a &innosti b&hem realizace dila pfesidhne 500 pracovnich dnli v pFepottu na
jednu fyzickou osobu) m& zadavatel stavby povinnost, minimalné 8 dnl pFed piedanim
stavenisté zhotoviteli, zaslat oznameni o zahajeni praci na oblastni inspektorat prace
- 0IP.

Dale potom, vzhledem k tomu, Ze na stavbé budou probihat prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysSenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle prilohy ¢. 5 NV
591/2006 Sb. ma zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plan BOZP.

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mit stavebnik (zadavatel stavby) v souladu s §14
309/2006 Sb., (budou-li na staveni$ti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby) povinnost urit potFebny pocet koordinatori bezpetnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti (koordinatora BOZP - odborné zplsobilou osobu) s pFihlédnutim

k rozsahu a slozitosti dila a jeho narotnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi
jeho realizace, doporutujeme jednoho koordinatora BOZP.

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafrizent,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti
ochrany zdravi. DodrZovani predpisi a opatfeni, zajist'ujicich bezpetnost prace a
ochranu zdravi bude zcela v kompetenci vybraného generélniho dodavatele stavby.

Predpoklada se, ze stavebni a montazni prace budou provadény pri Fdennim pracovnim
tydnu v dobé od 07:.00 do 20:00 a v dobé od 8:00 do 19:00 mimo pracovni dny. PFi
vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zarizeni a v oblasti
ochrany zdravi (narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany
zdravi pfi préci).

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodd
musi byt provadény rucné.

PFi provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vnéjsi znaky podzemnich
inzenyrskych siti a rozvodu (Sachty, miiZe, poklopy, Soupata apod.) a podle potieby
provést jejich ochranu.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu

do prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji
na stavenisté osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto
osoby z provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeti, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob,
nebo zplsobit provozni nehodu, pFipadné i piiznaky takového nebezpeti je povinen
pokud nemlZe nebezpeéi odstranit sam pFerusit praci a oznamit to odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto
nebezpeCim ohrozeny. O preruseni prace v daném (seku rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele po posouzeni dlvodd.

Pro provadeni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby
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stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalsich opatieni k zajisténi bezpetnosti
prace. Potrebna opatreni urci zhotovitel stavebnich praci pripadné ve spolupraci
s projektantem.

Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hlaseno provozovateli sité. V nebezpecném prostredi
nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomlcky, které jim byly
pro jejich praci urceni, dodrzovat bezpetnostni oznaceni a signaly povérenych
pracovnikl dozorem na pracovisti.

Vsechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zakryty nebo
ohrazeny.

Zavésovani bremen na jerab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem
musi byt provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bremene. Pod dopravovanymi
bremeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni bremene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo
k ohroZeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

Stroje mUZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto ¢innost
pFislusnou odbornou zplsobilost. Stroje a technickd zafizeni mohou byt uvedena do
provozu jen odpovidaji-li pFislusnym predpisim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném
opatreni k zajiSténi bezpectnosti prace. (Napr. dozor pracovnika energ. zavodu)

Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby byla prehlednd a co nejkratsi. Elektricka
zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

Pracoviste, stroje a technicka zarizeni s nebezpeCim ohroZeni osob musi byt opatreny
bezpecnostnim oznacenim.

Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici do verejné komunikace musi
byt zietelné oznaCeny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym
¢ervenym svétlem.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pfedpisti a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostredi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v dvahu Groven
strojniho vybaveni vybirané organizace (stafi a typy stavebnich strojd, zkuSenosti
z praxe v této otdzce) vietné atestd materiall dodanych subdodavateli.

Proti proniknutim nepovolanych osob na staveniSté budou kolem staveniSté umistény
na oploceni a ohrazeni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozornujici na
zakaz vstupu a nebezpeti Grazu.
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Déle je pri provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost zejména témto
ustanovenim piislusnych predpisi:

Zakon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obfanl ve znéni pozdgjdich platnych
predpisl

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

NaFizeni vlady ¢ 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci zaméstnancl
Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi € 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci
obsluh stavebnich strojd

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickjch zaFizenich

CSN 01 8010 Bezpetnostni barva a znatky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (#31101) Provadéni zdénych konstrukci

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Legeni, Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

Pfi pFepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpefnosti pfi praci a provozu
silniénich motorovych vozidel.

UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Nejsou nutné bezbariérové Gpravy. Jednd se o {ddrzbové prace.

Vystavbou nebudou dotceny ani uzivatelsky omezeny okolni stavby. Stavba nebude
dlouhodobé zasahovat do stavajicich komunikacnich tras. Po dobu vystavby musi byt
respektovany vsechny prislusné zakony a vyhlasky a to predevsim:

- Zakon €.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi.

- Narizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a
vibraci.

ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI
Nejsou nutné dopravni inzenyrska opatreni.

STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKOM VNEJSIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Bude-li stavba provadéna za provozu, pohyb stavby po areélu Skoly bude omezen na
mista, ktera budou stanovena na zakladé dohody mezi dodavatelem a uzivatelem
(investorem). Budou predana vzajemné rizika dodavatele stavby a uZivatele. Pro stavbu
bude zajiStén koordinator bezpecnosti, plan BOZP v pripadé provadéni praci béhem
provozu.

POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY
Predpokladany termin vystavby 2.0. - 3.0. 2017
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